

ORIENTAČNÍ PŘEHLED NEZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PRO REALIZACI STAVEB

Fond ochrany vod Libereckého kraje - Program vodohospodářských akcí 2025

Zařazení	Položka	Poznámka
Zemní práce	vodorovné přemístění výkopku na skládku nad 10 000 m	na kratší vzdálenost způsobilým výdajem
	příplatek k vodorovnému přemístění výkopku nad 10 000 m	na kratší vzdálenost způsobilým výdajem
	vodorovná doprava suti po suchu nad 10 km	na kratší vzdálenost způsobilým výdajem
	příplatek k vodorovné dopravě suti po suchu nad 10 km	na kratší vzdálenost způsobilým výdajem
	poplatek za skládku horniny / uložení sypaniny na skládku	
	poplatek za skládku suti, štěrku	
	odstranění křovin, stromů, kořenů, pařezů, štěpkování	
	kácení stromů, probírky	
	založení trávníku + osivo	
	terénní úpravy - povrchové úpravy terénu	způsobilým v šíři rýhy pokud = uvedení do původního stavu
sadové úpravy		
Doplňující práce na komunikaci	osazení obrubníků	způsobilým pokud = uvedení do původního stavu
	chodníky	způsobilým pokud = uvedení do původního stavu
Trubní vedení	ostatní práce a konstrukce	
Komunikace mimo rýhu inženýrských sítí	veškeré výdaje jsou nezpůsobilé	
Komunikace nad rýhou inženýrských sítí	vodorovná doprava suti po suchu nad 10 km	
	poplatek za skládku suti, štěrku	
	recyklace asfaltu	
Vodovodní a kanaliz. přípojky	téměř všechny výdaje jsou nezpůsobilé	způsobilým jen odbočení z řadu (navrtávací pas, T-kus odbočkový a jeho montáž)
Vedlejší rozpočt. náklady / Ostatní náklady stavby	zařízení staveniště - oplocení, brána, lešení	
	přípravné a přidružovací práce	
	náhradní zásobování vodou, provizorní vodovody, obtok ČOV po dobu rekonstrukce	
	provoz investora	
	finanční náklady	
	ostatní náklady	
	publicita	
	průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce	
	autorský a stavební dozor	
	inženýrská činnost, poradenské služby	
	vypracování provozního řádu	
	proškolení a zaučení obsluhy	
	nákup pozemků	
	správní poplatky	
	PD skutečného provedení, PD realizační = prováděcí PD	
	DUR dokladová část, DSP dokladová část	
	geodetické zaměření trasy /stavby	
	pasportizace objektů (zjištění skutečného stavu)	
dopravně inženýrská opatření - demontáže / osazení dopr. značek, dopr. značení		
vytýčení stavby / inženýrských sítí		
Elektro	elektropřípojky	
	přívod el. energie k ČOV, rozváděč, provozní rozvod silnoprůdu	způsobilým jsou ASŘTP + MaR
	preliminář kabelové přípojky NN od vedení ČEZ (předběžná smlouva)	